

**TABLEAU D'ANALYSE FINANCIERE
ECOLE HELENE BOUCHER**

TABLEAU COMPARATIF

DESIGNATION	Projet A 14178 Y	Projet B 38348 H	Projet C 31066 M	Projet D 42871 V
Gros Œuvre	1 580 000,00	1 525 000,00	1 280 000,00	1 600 000,00
Charpente - Couverture	470 000,00			
Etanchéité	155 000,00	275 000,00	355 000,00	280 000,00
Menuiseries extérieures - Métallerie	584 000,00	890 000,00	530 000,00	370 000,00
Menuiseries intérieures	245 000,00	325 000,00	340 000,00	180 000,00
Plâtrerie - Doublage	161 000,00	245 000,00	130 000,00	270 000,00
Carrelage - Faïence	85 000,00	88 000,00	Compris sol souple	80 000,00
Electricité	561 000,00	410 000,00	450 000,00	320 000,00
Chauffage - Plomberie - VMC	710 000,00	605 000,00	780 000,00	510 000,00
Faux plafond	202 000,00	155 000,00	115 000,00	125 000,00
Peinture	105 000,00	130 000,00	125 000,00	85 000,00
Sol souple	153 000,00	125 000,00	230 000,00	100 000,00
Matériel office	70 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00
Ascenseur	28 000,00	35 000,00	35 000,00	
V.R.D.	398 000,00	300 000,00	380 000,00	180 000,00
TOTAL HT	5 507 000,00	5 158 000,00	4 800 000,00	4 180 000,00