

# ESTIMATIF SOMMAIRE

## AVRIL 2005

Tranche ferme travaux  
Base calcul sur 3089 m<sup>2</sup>

$3189 \times 1310 \text{ € HT} = 4\,177\,590 \text{ € HT coût travaux}$   
 $4\,177\,590 \times 1,55 = 6\,475\,264,50 \text{ € TTC coût d'opération}$

Comprenant :

- Honoraire MOE
- Bureau de contrôle
- Coordonnateur SPS
- Sondages
- Relevés géomètre
- Actualisation et révision 7 % sur 30 mois
- TVA
- Aléas imprévus

Variante cuisine : prévoir de l'ordre de 50 000 € TTC en plus.

Coût option :  $160 \times 1310 = 209\,600 \text{ € HT coût travaux}$   
 $209\,600 \times 1,55 = 324\,880 \text{ € TTC coût opération}$

